



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา โทร ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๔ ต่อ ๑๔๕

ที่ สธ.๐๙๑๙.๐๑/๕๒๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


๑. เรื่องเดิม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เงินงบประมาณ ๒๑,๑๒๔,๗๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๙๖๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคา กลางแล้วตามบันทึกรายงานผลกำหนดราคากลางที่ สธ. ๐๙๑๙.๐๑/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒,๙๔๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคากระทรวงพาณิชย์ของจังหวัด นครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ในการจัดทำราคากลาง


๒. ข้อเท็จจริง เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศยกเลิกประกวดจ้างก่อสร้างอาคาร ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามประกาศยกเลิกลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน การบันทึกข้อมูลประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP เกี่ยวกับวงเงินของผลงานการก่อสร้างโดยกำหนดไว้ใน เอกสารประกาศประกวดราคาฉบับ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แต่ได้บันทึกเข้าระบบ e-GP ด้วยจำนวนเงินเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ ข้อกำหนดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๗.๒ ให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓. ข้อพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้พิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างตามราคากระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ราคาแบบแผนกระทรวงสาธารณสุขและราคาค่าแรงสำหรับถอดแบบคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๙๔๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสองล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ รับผิดชอบ ๑,๘๑๕,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๙ แต่เท่ากับราคากลางที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔. ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นเพื่อจะได้ใช้ในการจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพรรณ หมื่นน้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมพงษ์ พานปรุ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางประนอม แนมกลาง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้ใช้ในการจัดจ้าง ต่อไป


(นางสาววิณา มงคลพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ


รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา


ชอบ


(นายสมหมาย วิเชียรรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
17 มี.ค. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคาร ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๔ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๑๒๔,๗๐๐.-บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๔ ตารางเมตร
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๒,๙๔๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสองล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวนพวรรณ หมิ่นน้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมพงษ์ พานปรุ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
 - ๖.๓ นางประนอม แนมกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวนพวรรณ หมิ่นน้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมพงษ์ พานปรุ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางประนอม แนมกลาง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

○ โครงการก่อสร้าง	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		
○ สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จ.นครราชสีมา		
○ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
○ แบบเลขที่ 10730	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	1,224 ตร.ม.
○ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 12 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
○ ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์	2559
○ ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์	2559
○ ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้างเดือน	กุมภาพันธ์ 2559		
○ ประมาณราคาเมื่อ เดือน มีนาคม 2559	○ แจ้งราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2559		
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555			
FACTORF ประเภทงานอาคาร เจริญใจ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		18,758,745	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2229		22,940,069	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		22,940,069	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		22,940,000	บาท/ตร.ม.
○	พื้นที่อาคาร 1,224 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		18,741.83	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ